
拠点名 住所 簡易見解

長後市民センター 神奈川県藤沢市長後513

・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

御所見市民センター 神奈川県藤沢市打戻1760-1 ・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

遠藤市民センター 神奈川県藤沢市遠藤2984-3
・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

環境事業センター 神奈川県藤沢市遠藤2023-17
・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

湘南大庭市民センター 神奈川県藤沢市大庭5406-1
・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

北保健センター 神奈川県藤沢市大庭5527-1

・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

総合市民図書館 神奈川県藤沢市湘南台7-18-2

・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

・UTP配線が100mを超える可能性があるため、必要に応じて中継が必要になる。

北消防署 神奈川県藤沢市湘南台2-7-1

・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

湘南台市民センター 神奈川県藤沢市湘南台1-8
・中継ボックスや経由するルートを作成することが必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

まちづくり協会ビル 神奈川県藤沢市円行2-3-17 ・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

北部環境事業所 神奈川県藤沢市石川2168
・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

善行市民センター 神奈川県藤沢市善行1-2-3 特になし

六会市民センター 神奈川県藤沢市亀井野4-8-1 特になし

石名坂環境事業所 神奈川県藤沢市本藤沢2-1-1
・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

藤沢公民館 神奈川県藤沢市本町1-12-17 ・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

看護専門学校 神奈川県藤沢市藤沢2-6-2
・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

市民病院

(救急ワークステーションを含む)
神奈川県藤沢市藤沢2-6-1

・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、東館は平成１８年９月１日以降だが、西館は平成１８年９月１日より前のため、アスベストのみなし施工がが必要になる。

・UTP配線が100mを超える可能性があるため、必要に応じて中継が必要になる。

村岡公民館 神奈川県藤沢市弥勒寺1-7-7

・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

大清水浄化センター 神奈川県藤沢市大鋸1500
・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

文書館 神奈川県藤沢市朝日町12-6
・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

分庁舎２階 特になし

分庁舎３階 特になし

分庁舎４階 特になし

分庁舎５階 特になし

分庁舎６階 特になし

分庁舎７階 特になし

明治市民センター 神奈川県藤沢市辻堂新町1-11-23

・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

辻堂浄化センター 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3-3-1 ・点検口の作成が必要になる可能性あり。

辻堂市民センター 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2-1-17 特になし

片瀬市民センター 神奈川県藤沢市片瀬3-9-6

・建物のコア抜きや点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

鵠沼市民センター 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-10-34

・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

南消防署 神奈川県藤沢市鵠沼東8-3

・点検口の作成が必要になる可能性あり。

・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

イトーヨーカドー湘南台支店
神奈川県藤沢市石川6-2-1

イトーヨーカドー湘南台店2F
・電源の口は少ないため、必要に応じて電源を増やす工事も必要になる可能性あり。

環境分析センター 神奈川県藤沢市本藤沢2-1-1 ・電源の口が少ないため、必要に応じて電源を増やす工事必要になる可能性あり。

教育文化センター 神奈川県藤沢市大鋸1407-1 ・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

ココテラス湘南 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-2 4F ・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

湘南パスポートセンター
神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1

アイクロス湘南3F
・特になし

藤沢市民会館 神奈川県藤沢市鵠沼東8-1 ・着工日が、平成１８年９月１日より前となり、アスベストのみなし施工がが必要になる。

別紙５　工事対象施設一覧

神奈川県藤沢市朝日町1-1


