

工事請負契約の締結について

藤沢駅北口交通広場再整備工事について、次のとおり請負契約を締結する。

2019年（令和元年）6月6日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 契約の相手方

藤沢駅北口交通広場再整備工事

日高建設・清光建設共同企業体

代表者 藤沢市下土棚335番地

日高建設株式会社

代表取締役 高橋 直博

2 工事の概要

(1) 車道舗装工事 一式

(2) 歩道舗装工事 一式

(3) 排水構造物工事 一式

(4) 道路附属物工事 一式

(5) 附帯工事 一式

3 契約金額

378,290,000円

4 工事の場所

藤沢市藤沢555番地先

5 工期

議決の日着工

2020年（令和2年）6月30日しゅん工予定

提案理由

藤沢駅北口交通広場再整備工事について、請負契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。

<議案第9号資料1>

藤沢駅北口交通広場再整備工事請負契約の相手方状況調書(1)

1 会社名 藤沢市下土棚335番地

日高建設株式会社

代表取締役 高橋直博

2 資本金 21,000千円

3 年間工事高

平成30年7月期	土木一式工事	172,607千円
	その他工事	490,888千円
	合計	663,495千円
平成29年7月期	土木一式工事	490,046千円
	その他工事	382,098千円
	合計	872,144千円

4 職員数 技術職員 12人
事務職員 3人
合計 15人

5 創業 1968年(昭和43年)

6 主な工事実績

善行駅東口駅前通り線道路改良工事(藤沢市発注)

2019年(平成31年)3月しゅん工

102,851千円

藤沢駅市役所通り線道路改良工事(藤沢市発注)

2017年(平成29年)2月しゅん工

120,680千円

藤沢駅北口交通広場再整備工事請負契約の相手方状況調書（2）

1 会社名 藤沢市石川2丁目20番地の25

清光建設株式会社

代表取締役 入内嶋 晃

2 資本金 20,000千円

3 年間工事高

平成30年4月期	土木一式工事	155,910千円
	その他工事	43,000千円
	合計	198,910千円
平成29年4月期	土木一式工事	83,670千円
	その他工事	87,973千円
	合計	171,643千円

4 職員数 技術職員 6人

事務職員 2人

合計 8人

5 創業 1965年（昭和40年）

6 主な工事実績

村岡315号線歩道整備工事（藤沢市発注）

2017年（平成29年）3月しゅん工

26,063千円

平成30年度 港湾補修工事 県単（その6）（藤沢市以外発注）

2019年（平成31年）3月しゅん工

147,734千円

< 議案第 9 号資料 2 >

藤沢駅北口交通広場再整備工事入札状況調書

業 者 名	入 札 金 額	摘 要
藤沢駅北口交通広場再整備工事 日高建設・清光建設共同企業体	千円 343,900	落札
藤沢駅北口交通広場再整備工事 三和工業・日総プランテック共同企業体	358,000	
藤沢駅北口交通広場再整備工事 湘南営繕協会・湘南アーキテクチュア共同 企業体	360,000	
藤沢駅北口交通広場再整備工事 門倉組・安場土木共同企業体		辞退

予 定 価 格	千円 387,210	
調 査 基 準 価 格	344,460	
失 格 基 準 価 格	310,014	

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額です。