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1 2020年5月8日 藤沢聖苑北側斜面地対策工事 土木一式 181,340,000 181,340,000 0.9805 1.0362 1.0761 1.0292 161,820,000               

2 2020年5月12日 御所見中学校建具等改修工事 建築一式 94,810,000 94,810,000 0.9518 1.1119 1.1554 1.1111 84,090,000                 

3 2020年5月28日 俣野小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 37,260,000 37,260,000 0.9549 1.1061 1.1470 1.0978 32,957,000                 

4 2020年5月28日 大庭小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 43,510,000 43,510,000 0.9542 1.1108 1.1561 1.1036 38,510,000                 

5 2020年6月5日 辻堂浄化センター水処理第４系列返送汚泥ポンプ更新工事 機械器具設置 35,190,000 35,190,000 0.9337 1.1050 0.9399 1.0193 30,108,000                 

6 2020年6月11日 辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ負荷設備他更新工事 電気 86,610,000 86,610,000 0.9436 1.2533 1.0694 1.1813 77,558,000                 

7 2020年6月11日 六会中学校既存屋内運動場解体工事 解体 36,980,000 36,980,000 0.9674 1.0027 1.1311 1.0881 32,939,000                 

8 2020年6月18日 六会523号線舗装打換工事 ほ装 20,920,000 20,920,000 1.0194 1.0146 1.0197 0.9871 18,501,000                 

9 2020年6月30日 富士見台小学校トイレ改修工事 建築一式 64,930,000 64,930,000 0.9618 1.0730 1.0779 1.0711 57,440,000                 

10 2020年6月30日 大道小学校トイレ改修工事 建築一式 53,440,000 53,440,000 0.9640 1.0672 1.0704 1.0647 47,243,000                 

11 2020年6月30日 鵠沼小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 59,500,000 59,500,000 0.9544 1.1199 1.1435 1.1122 52,909,000                 

12 2020年6月30日 滝の沢小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 63,290,000 63,290,000 0.9545 1.1162 1.1439 1.1109 56,290,000                 

13 2020年7月2日 中里小学校トイレ改修工事 建築一式 100,100,000 100,100,000 0.9563 1.0944 1.1161 1.0929 88,780,000                 

14 2020年7月2日 亀井野小学校トイレ改修工事 建築一式 93,140,000 93,140,000 0.9573 1.0913 1.1089 1.0889 82,570,000                 

15 2020年7月2日 俣野小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 50,600,000 50,600,000 0.9561 1.1081 1.1344 1.1055 44,972,000                 

16 2020年7月2日 鵠沼小学校空調設備更新及び新設工事（電気） 電気 38,450,000 38,450,000 0.9606 1.0954 1.1022 1.0840 34,070,000                 

17 2020年7月2日 湘南台中学校空調設備更新及び新設工事（電気） 電気 19,450,000 19,450,000 0.9784 1.0589 1.0257 1.0466 17,160,000                 

18 2020年7月3日 湘南台中学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 90,370,000 90,370,000 0.9543 1.1165 1.1509 1.1167 80,486,000                 

19 2020年7月9日 原庭線他１路線舗装打換工事 ほ装 33,070,000 33,070,000 1.0013 1.0187 1.0180 0.9925 29,060,000                 

20 2020年7月10日 市営滝ノ沢住宅６号棟外壁等改修及び防音工事 建築一式 186,500,000 186,500,000 0.9541 1.1523 1.2126 1.1458 166,000,000               

21 2020年7月10日 稲荷山橋架替工事（右岸下部工・上部工） 土木一式 156,220,000 156,220,000 0.9915 1.0224 1.0504 1.0204 139,440,000               

22 2020年7月16日 石川下土棚線舗装打換工事 ほ装 24,940,000 24,940,000 1.0029 1.0182 1.0167 0.9924 21,929,000                 

23 2020年7月16日 藤沢村岡線舗装打換工事 ほ装 25,070,000 25,070,000 1.0142 1.0079 1.0067 0.9825 21,994,000                 

24 2020年7月16日 大鋸小学校高圧機器等更新電気工事 電気 25,880,000 25,880,000 0.9602 1.1064 1.1193 1.0876 22,913,000                 

25 2020年7月28日 鵠南小学校等改築工事（第１期建築工事） 建築一式 1,236,000,000 1,236,000,000 0.9501 1.1210 1.2114 1.1564 1,107,000,000             
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26 2020年7月28日 鵠南小学校等改築工事（第１期電気設備工事） 電気 182,100,000 182,100,000 0.9541 1.1070 1.1374 1.1136 162,340,000               

27 2020年7月29日 鵠南小学校等改築工事（第１期機械設備工事） 管 292,600,000 292,600,000 0.9522 1.1309 1.1820 1.1416 261,780,000               

28 2020年7月31日 教育センター南通り線道路改良工事 土木一式 40,890,000 40,890,000 1.0035 1.0335 1.0364 0.9975 36,222,000                 

29 2020年7月31日 大庭城址公園法面対策工事 とび・土工・コンクリート 129,770,000 129,770,000 0.9916 1.0147 1.0626 1.0133 115,550,000               

30 2020年7月31日 大越小学校屋内運動場棟外壁等改修工事 塗装 49,650,000 49,650,000 0.9586 1.0956 1.1316 1.0892 43,978,000                 

31 2020年7月31日 辻堂新町三丁目地内管渠更生工事 土木一式 90,790,000 90,790,000 0.9856 1.0478 1.0306 1.0109 80,058,000                 

32 2020年8月18日 新藤沢（山崎）跨線橋改修工事 土木一式 75,290,000 75,290,000 1.0505 1.0154 0.9931 0.9906 67,494,000                 

33 2020年8月19日 健康の森排水管整備工事 土木一式 52,380,000 52,380,000 0.9996 1.0582 1.0647 1.0197 47,104,000                 

34 2020年8月25日 辻堂南部放流管築造工事（その３） 土木一式 192,540,000 192,540,000 1.0106 0.9944 1.0434 1.0163 172,590,000               

35 2020年8月25日 北部環境事業所乾式脱臭装置改修工事 管 50,630,000 50,630,000 0.9566 1.1237 1.1570 1.1150 45,045,000                 

36 2020年8月25日 戸中橋線道路改良工事 土木一式 63,230,000 63,230,000 1.0006 1.0527 1.0645 1.0153 56,782,000                 

37 2020年8月26日 片瀬しおさいセンター冷温水発生機更新工事 管 39,460,000 39,460,000 0.9573 1.1316 1.1721 1.1214 35,100,000                 

38 2020年8月27日 大庭台墓園普通墓地排水機能改良及び土留柵改修工事（３０区） 造園 28,160,000 28,160,000 1.0043 1.0411 1.0179 0.9974 24,803,000                 

39 2020年8月27日 大庭台墓園芝生張替工事（２３区） 造園 44,340,000 44,340,000 1.0087 1.0745 1.0616 1.0174 39,968,000                 

40 2020年8月27日 藤沢市内道路照明灯更新工事 電気 18,720,000 18,720,000 1.0409 1.0130 0.9709 0.9756 16,373,000                 

41 2020年9月1日 高倉遠藤線（遠藤広谷）交差点改良工事 土木一式 21,000,000 21,000,000 1.0093 1.0281 1.0345 0.9893 18,556,000                 

42 2020年9月1日 遠藤地内汚水管渠築造工事 土木一式 36,910,000 36,910,000 1.0209 1.0314 1.0355 0.9949 33,012,000                 

43 2020年9月3日 西俣野地内管渠更生工事 土木一式 48,590,000 48,590,000 1.0067 1.0362 1.0265 0.9978 43,052,000                 

44 2020年9月3日 E8-2号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 62,250,000 62,250,000 1.0006 1.0360 1.0656 1.0227 56,167,000                 

45 2020年9月3日 六会日大前駅東口公衆便所改修工事 建築一式 29,360,000 29,360,000 0.9679 1.0596 1.0690 1.0557 25,929,000                 

46 2020年9月3日 亀井野二本松線舗装打換工事 ほ装 25,820,000 25,820,000 1.0138 1.0060 1.0055 0.9831 22,644,000                 

47 2020年9月3日 善行唐池線他１路線舗装打換工事 ほ装 26,340,000 26,340,000 1.0117 1.0163 1.0290 0.9934 23,360,000                 

48 2020年9月10日 片瀬漁港西防波堤越波対策工事 土木一式 77,750,000 77,750,000 0.9595 1.0431 1.0656 1.0235 67,762,000                 

49 2020年9月10日 大庭大橋伸縮装置改修工事 とび・土工・コンクリート 59,700,000 59,700,000 1.0670 1.0025 0.9582 0.9864 52,923,000                 

50 2020年9月10日 藤沢駅南口デッキ改修工事 土木一式 18,410,000 18,410,000 1.1630 1.0060 0.9542 0.9774 16,509,000                 
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51 2020年9月15日 藤沢駅辻堂駅線道路改良工事 土木一式 44,430,000 44,430,000 1.0036 1.0315 1.0378 0.9978 39,374,000                 

52 2020年9月17日 防災行政無線デジタル化更新工事 電気通信 107,300,000 107,300,000 0.9546 1.1445 1.2022 1.1412 95,611,000                 

53 2020年9月18日 中里小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 37,140,000 37,140,000 0.9596 1.0902 1.1301 1.0859 32,869,000                 

54 2020年9月18日 滝の沢小学校屋内運動場外壁等改修工事 塗装 35,120,000 35,120,000 0.9596 1.0968 1.1325 1.0872 31,082,000                 

55 2020年9月18日 大清水浄化センター水処理第１系列最終沈殿池改築機械工事 機械器具設置 145,980,000 145,980,000 0.9352 1.1463 0.9741 1.0582 126,580,000               

56 2020年9月24日 宮原百石線擁壁設置他工事 とび・土工・コンクリート 25,050,000 25,050,000 0.9995 1.0615 1.0744 1.0148 22,482,000                 

57 2020年9月24日 亀井野小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 37,750,000 37,750,000 0.9600 1.0906 1.1294 1.0862 33,418,000                 

58 2020年9月24日 新林小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 36,420,000 36,420,000 0.9602 1.0912 1.1284 1.0844 32,235,000                 

59 2020年9月29日 大清水浄化センター水処理第１系列最終沈殿池改築電気工事 電気 161,870,000 161,870,000 0.9364 1.1635 0.9792 1.0889 141,980,000               

60 2020年9月29日 高倉遠藤線舗装打換工事(その2) ほ装 44,650,000 44,650,000 1.0048 1.0172 1.0121 0.9932 39,308,000                 

61 2020年9月29日 永山線舗装打換工事 ほ装 21,340,000 21,340,000 1.0316 0.9956 0.9877 0.9765 18,705,000                 

62 2020年10月6日 鵠沼松が岡五丁目地内管渠更生工事 土木一式 87,920,000 87,920,000 0.9898 1.0373 1.0254 1.0058 77,525,000                 

63 2020年10月6日 北部第二(三地区)土地区画整理事業　E45街区造成外工事 土木一式 24,240,000 24,240,000 0.9923 1.0809 1.1284 1.0617 22,291,000                 

64 2020年10月7日 C6-10号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 39,480,000 39,480,000 1.0093 1.0462 1.0498 1.0070 35,414,000                 

65 2020年10月7日 （仮称）遠藤笹窪谷公園整備工事 造園 89,240,000 89,240,000 1.0126 1.0634 1.0649 1.0116 80,696,000                 

66 2020年10月13日 D8－1号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 73,620,000 73,620,000 0.9828 1.0680 1.1085 1.0505 66,717,000                 

67 2020年10月13日 藤沢607号線舗装打換工事 ほ装 19,100,000 19,100,000 1.0386 0.9879 1.0058 0.9811 16,930,000                 

68 2020年10月13日 御所見576号線舗装打換工事 ほ装 21,250,000 21,250,000 1.0255 1.0044 0.9906 0.9794 18,629,000                 

69 2020年10月13日 川名緑地（その２）法面防護工事 とび・土工・コンクリート 26,260,000 26,260,000 1.0143 1.0353 1.0227 0.9883 23,208,000                 

70 2020年10月13日 高倉遠藤線汚水・雨水管渠築造及びD24街区造成外工事 土木一式 25,190,000 25,190,000 1.0129 1.0476 1.0420 1.0056 22,579,000                 

72 2020年10月20日 宮原地内汚水管渠築造工事 土木一式 63,530,000 63,530,000 1.0152 1.0415 1.0381 1.0001 56,876,000                 

73 2020年10月22日 善行四丁目地内管渠更生工事 土木一式 53,160,000 53,160,000 1.0053 1.0376 1.0278 0.9997 47,122,000                 

74 2020年10月22日 稲荷橋改修工事 とび・土工・コンクリート 20,260,000 20,260,000 1.1439 0.9970 0.9466 0.9778 18,018,000                 

75 2020年10月22日 西方公園他２公園遊具改修工事 造園 41,500,000 41,500,000 0.9957 1.0540 0.9977 1.0045 36,295,000                 
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76 2020年10月29日 土棚石川線舗装打換工事 ほ装 35,270,000 35,270,000 1.0082 1.0124 1.0067 0.9903 31,004,000                 

77 2020年11月5日 F6-23号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 51,210,000 51,210,000 1.1405 0.8916 1.0757 1.0161 46,668,000                 

78 2020年11月5日 南部地区舗装打換工事 ほ装 24,320,000 24,320,000 1.0414 0.9922 1.0009 0.9777 21,494,000                 

79 2020年11月5日 リサイクル展示場跡地駐車場整備工事 土木一式 25,870,000 25,870,000 1.0049 1.0201 1.0508 1.0188 23,255,000                 

80 2020年11月12日 善行四丁目地内枝線汚水管渠築造工事 土木一式 33,760,000 33,760,000 1.0160 1.0452 1.0405 0.9983 30,182,000                 

81 2020年11月12日 北部第二（三地区）土地区画整理事業　Ｆ５２－１街区造成工事 とび・土工・コンクリート 20,260,000 20,260,000 1.0148 1.0697 1.0663 1.0147 18,362,000                 

82 2020年11月19日 湘南なぎさ荘エレベーター更新工事 機械器具設置 18,880,000 18,880,000 0.9603 1.1646 1.2519 1.1515 16,778,000                 

83 2020年11月19日 西俣野地区農道整備工事 土木一式 19,440,000 19,440,000 1.0090 1.0161 1.0412 0.9871 17,149,000                 

84 2020年11月26日 六会中学校多目的広場整備工事 とび・土工・コンクリート 39,120,000 39,120,000 0.9587 1.1056 1.2076 1.1162 34,661,000                 

85 2020年12月3日 大清水浄化センター計装設備改築工事 電気 24,840,000 24,840,000 0.9399 1.1896 1.0043 1.1216 22,047,000                 

86 2020年12月3日 （仮称）江ノ島駅自転車等駐車場整備工事 土木一式 31,000,000 31,000,000 1.0223 1.0184 1.0143 0.9870 27,448,000                 

87 2020年12月3日 （仮称）藤沢本町駅自転車駐車場整備工事（造成） 土木一式 75,950,000 75,950,000 1.0014 1.0283 1.0732 1.0186 68,483,000                 

88 2020年12月15日 善行市民センター改築工事（建築工事・２期） 建築一式 376,800,000 376,800,000 0.9533 1.0917 1.1796 1.1224 335,940,000               

89 2021年1月7日 下藤が谷ポンプ場他計装設備更新工事 電気 27,530,000 27,530,000 0.9378 1.0979 0.9025 1.0265 23,738,000                 

90 2021年2月9日 善行市民センター改築工事（機械設備工事・２期） 管 61,700,000 61,700,000 0.9576 1.0946 1.1205 1.0964 54,856,000                 

91 2021年2月9日 善行市民センター改築工事（電気設備工事・２期） 電気 40,710,000 40,710,000 0.9673 1.0642 1.0616 1.0621 36,044,000                 

92 2021年2月9日 城下橋改修工事 塗装 18,600,000 18,600,000 1.1101 0.9742 0.9946 0.9705 16,683,000                 

93 2021年3月23日 湘南台小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 37,680,000 37,680,000 0.9587 1.0980 1.1362 1.0892 33,350,000                 

94 2021年3月23日 羽鳥小学校屋内運動場外壁等改修工事 塗装 32,580,000 32,580,000 0.9594 1.0978 1.1339 1.0868 28,827,000                 

95 2021年3月26日 令和3年度　道路区画線標示補修等工事 塗装 32,440,000 32,440,000 1.0507 1.0330 0.9940 0.9851 28,934,000                 

96 2021年3月26日 藤沢市内取付ます設置工事（その３） 土木一式 19,490,000 19,490,000 1.0352 1.0116 1.0277 0.9840 17,392,000                 

97 2021年3月26日 辻堂駅遠藤線舗装打換工事（その2） ほ装 20,770,000 20,770,000 1.0373 1.0048 1.0003 0.9785 18,335,000                 

98 2021年4月15日 鵠沼松が岡五丁目地内管渠更生工事（その２） 土木一式 81,650,000 81,650,000 0.9875 1.0404 1.0299 1.0081 71,958,000                 


