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1 2021年5月7日 湘南台中学校校舎棟外壁等改修工事 建築一式 192,600,000 192,600,000 0.9514 1.1332 1.2028 1.1378 171,410,000

2 2021年5月7日 駒寄小学校校舎棟外壁等改修工事 建築一式 132,900,000 132,900,000 0.9528 1.1163 1.1793 1.1210 118,100,000

3 2021年5月13日 環境事業センター・石川小学校区児童クラブ新築工事（機械） 管 230,400,000 230,400,000 0.9510 1.1360 1.1906 1.1447 205,870,000

4 2021年5月13日 環境事業センター・石川小学校区児童クラブ新築工事（電気） 電気 170,200,000 170,200,000 0.9530 1.1110 1.1466 1.1185 151,670,000

5 2021年5月13日 環境事業センター・石川小学校区児童クラブ新築工事（建築） 建築一式 956,300,000 956,300,000 0.9505 1.1260 1.2110 1.1561 855,600,000

6 2021年5月13日 （仮称）遠藤笹窪谷公園整備工事 造園 181,430,000 181,430,000 0.9857 1.0561 1.0493 1.0249 161,760,000

7 2021年5月27日 天神小学校給水設備改修工事 管 61,730,000 61,730,000 0.9551 1.1291 1.1680 1.1208 54,941,000

8 2021年6月3日 八部公園テニスコート人工芝生化改設工事 造園 81,510,000 81,510,000 0.9989 1.0487 1.0342 1.0072 72,448,000

9 2021年6月3日 善行長後線（六会工区）造成及び擁壁工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
130,670,000 130,670,000 0.9807 1.1028 1.1637 1.0873 120,210,000

10 2021年6月10日
辻堂浄化センター水処理
第４系列返送汚泥ポンプ改築工事その２

機械器具設置 36,950,000 36,950,000 0.9377 1.0905 0.9255 1.0060 31,630,000

11 2021年6月10日 藤沢村岡線舗装打換工事 ほ装 24,070,000 24,070,000 1.0382 1.0000 1.0002 0.9757 21,294,000

12 2021年6月17日
辻堂浄化センター水処理
第4系列返送汚泥ポンプ負荷設備他改築工事　その２

電気 93,520,000 93,520,000 0.9450 1.2382 1.0512 1.1636 83,724,000

13 2021年7月2日 大庭ポンプ場沈砂池設備改築機械工事 機械器具設置 252,970,000 252,970,000 0.9457 1.0868 1.0750 1.1061 222,570,000

14 2021年7月8日 御所ケ谷橋改修工事 土木一式 35,190,000 35,190,000 1.1135 0.9987 0.9543 0.9765 31,398,000

15 2021年7月8日 D8-1号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 131,120,000 131,120,000 0.9788 1.1281 1.1701 1.0993 120,630,000

16 2021年7月8日 滝の沢中学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 97,150,000 97,150,000 0.9564 1.1187 1.1557 1.1163 86,614,000

17 2021年7月8日 大越小学校空調設備更新及び新設工事 管 82,970,000 82,970,000 0.9580 1.1051 1.1270 1.1015 73,886,000

18 2021年7月8日 浜見小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 60,060,000 60,060,000 0.9599 1.0960 1.1169 1.0928 53,428,000

19 2021年7月8日 滝の沢小学校トイレ改修工事 建築一式 81,490,000 81,490,000 0.9608 1.0852 1.1075 1.0821 72,273,000

20 2021年7月8日 八松小学校トイレ改修工事 建築一式 54,090,000 54,090,000 0.9642 1.0761 1.0892 1.0686 47,897,000

21 2021年7月8日 新林小学校トイレ改修工事 建築一式 26,510,000 26,510,000 0.9740 1.0543 1.0480 1.0445 23,405,000

22 2021年7月14日 打戻地内汚水管渠築造工事 土木一式 73,360,000 73,360,000 1.0065 1.0537 1.0490 1.0091 65,884,000

23 2021年7月14日 御所ヶ谷緑地法面対策工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
99,350,000 99,350,000 1.0098 0.9990 1.0329 0.9955 88,397,000

24 2021年7月14日 大庭トンネル非常用施設等改修工事 電気通信 50,800,000 50,800,000 0.9757 1.2070 1.2697 1.1707 46,736,000

 令和３年度

　　＜算出式＞
　　　直接工事費×９５％×指数
　　　共通仮設費×９０％×指数
　　　現場管理費×９０％×指数
　　　一般管理費×５５％×指数
　　　以上の合計額－スクラップ評価額
　　　設定範囲＝予定価格の８５％～９２％
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25 2021年7月15日 善行四丁目地内マンホール更生工事 土木一式 36,580,000 36,580,000 1.0381 1.0449 1.0336 0.9852 32,949,000

26 2021年7月27日 E4-9号線汚水・雨水管渠築造及びE38街区造成外工事 土木一式 55,640,000 55,640,000 1.0137 1.0443 1.0390 1.0014 49,934,000

27 2021年7月27日 大庭ポンプ場負荷設備他改築電気工事 電気 170,310,000 170,310,000 0.9383 1.1718 0.9878 1.0957 150,010,000

28 2021年7月30日 宮原百石線道路改良工事 土木一式 40,860,000 40,860,000 0.9996 1.0320 1.0446 1.0006 36,305,000

29 2021年7月30日 新藤沢（山崎）跨線橋改修工事 土木一式 81,650,000 81,650,000 1.0655 1.0093 0.9780 0.9854 73,234,000

30 2021年7月30日 本町一丁目地内管渠更生工事 土木一式 56,010,000 56,010,000 1.0006 1.0270 1.0136 0.9926 49,292,000

31 2021年8月5日 D6-8号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 42,660,000 42,660,000 1.0130 1.0175 1.0199 0.9903 37,825,000

32 2021年8月19日 石川下土棚線他1路線舗装打換工事 ほ装 71,540,000 71,540,000 0.9930 1.0224 1.0232 1.0010 63,133,000

33 2021年8月25日 羽鳥小学校トイレ改修工事 建築一式 90,610,000 90,610,000 0.9607 1.0847 1.1062 1.0819 80,388,000

34 2021年8月31日 藤沢市防災行政無線（移動系）デジタル化工事 電気通信 102,770,000 102,770,000 0.9519 1.2486 1.3142 1.2455 93,679,000

35 2021年9月2日 大庭大橋高欄地覆改修工事（A1～P5）
とび・土工・コンクリート

（解体含）
77,680,000 77,680,000 1.0472 1.0022 0.9536 0.9853 68,412,000

36 2021年9月2日 遠藤葛原線道路整備工事 土木一式 37,190,000 37,190,000 0.9990 1.0238 1.0462 1.0020 33,067,000

37 2021年9月2日 町屋橋改修工事 塗装 34,360,000 34,360,000 1.0732 0.9317 0.9432 0.9714 29,989,000

38 2021年9月7日 上藤が谷公園整備工事 造園 76,380,000 76,380,000 1.0009 1.0299 1.0159 1.0045 67,613,000

39 2021年9月9日 善行１２号線道路改良工事 土木一式 46,680,000 46,680,000 1.0070 1.0264 1.0311 0.9923 41,362,000

40 2021年9月9日 F6-22号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 45,840,000 45,840,000 1.0189 1.0406 1.0309 0.9955 41,046,000

41 2021年9月9日 大清水浄化センター管理棟受変電設備他改築工事 電気 326,080,000 326,080,000 0.9434 1.2194 1.0395 1.1448 290,640,000

42 2021年9月16日 西俣野地内管渠更生工事（その２） 土木一式 53,500,000 53,500,000 0.9851 1.0576 1.0365 1.0041 47,024,000

43 2021年9月17日 石川陸橋改修工事 土木一式 27,530,000 27,530,000 1.1190 0.9832 0.9389 0.9737 24,301,000

44 2021年9月17日 秋葉台小学校屋内運動場外壁等改修工事 塗装 30,070,000 30,070,000 0.9631 1.0863 1.1197 1.0747 26,609,000

45 2021年9月17日 滝の沢中学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 26,510,000 26,510,000 0.9650 1.0763 1.1057 1.0658 23,443,000

46 2021年9月17日 大清水中学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 38,600,000 38,600,000 0.9623 1.0912 1.1226 1.0783 34,187,000

47 2021年9月24日 御所見576号線舗装打換工事 ほ装 23,030,000 23,030,000 1.0276 1.0008 0.9884 0.9752 20,199,000

48 2021年9月28日 旧藤沢公民館解体工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
79,360,000 79,360,000 0.9603 1.0963 1.1834 1.1000 69,020,000

49 2021年9月28日 天神小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 62,510,000 62,510,000 0.9597 1.0989 1.1502 1.0951 55,452,000

50 2021年10月1日 藤沢市内道路照明灯更新工事 電気 24,450,000 24,450,000 1.0474 1.0105 0.9615 0.9741 21,401,000

51 2021年10月1日 大庭中学校屋内運動場外壁等改修工事 塗装 32,420,000 32,420,000 0.9633 1.0785 1.1179 1.0734 28,687,000
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52 2021年10月5日 大道小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 56,930,000 56,930,000 0.9598 1.1068 1.1497 1.0961 50,498,000

53 2021年10月5日 一色川護岸改修工事（その１） 土木一式 95,900,000 95,900,000 0.9870 1.0594 1.0999 1.0344 86,546,000

54 2021年10月7日 E6-53号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 31,000,000 31,000,000 1.0000 1.0493 1.0670 1.0225 27,994,000

55 2021年10月7日 大庭台墓園普通墓地排水機能改良及び土留柵改修工事（6区） 造園 44,010,000 44,010,000 1.0000 1.0406 1.0226 1.0004 38,865,000

56 2021年10月12日 善行中学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 52,230,000 52,230,000 0.9602 1.0929 1.1437 1.0908 46,301,000

57 2021年10月14日 大清水浄化センター水処理棟屋外昇降階段設置工事 建築一式 26,210,000 26,210,000 0.9665 1.0638 1.0959 1.0597 23,168,000

58 2021年10月19日 六会小学校空調設備機能復旧工事（機械） 管 472,300,000 472,300,000 0.9565 1.1762 1.2460 1.1835 424,550,000

59 2021年10月19日 長後中学校空調設備機能復旧工事（機械） 管 334,200,000 334,200,000 0.9564 1.1653 1.2286 1.1712 300,030,000

60 2021年10月21日 湘洋中学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 78,850,000 78,850,000 0.9595 1.1073 1.1658 1.1050 70,037,000

61 2021年10月21日 辻堂南部放流管築造工事（その４） 土木一式 397,360,000 397,360,000 0.9820 1.0509 1.0723 1.0448 358,030,000

62 2021年10月21日 片瀬漁港航路浚渫工事 しゅんせつ 132,100,000 132,100,000 0.9905 1.0665 1.1550 1.0505 120,670,000

63 2021年10月28日 高倉遠藤線他1路線舗装打換工事 ほ装 39,610,000 39,610,000 1.0253 1.0042 1.0082 0.9827 35,089,000

64 2021年10月28日 F6-10号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 44,180,000 44,180,000 1.0057 1.0433 1.0533 1.0133 39,790,000

65 2021年10月28日 （仮称）遠藤笹窪谷公園建物新築工事 建築一式 77,060,000 77,060,000 0.9593 1.0986 1.1400 1.0941 68,390,000

66 2021年11月4日 旧南消防署辻堂出張所解体工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
32,270,000 32,270,000 0.9642 1.0360 1.1354 1.1058 28,675,000

67 2021年11月4日 D6-15号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 36,910,000 36,910,000 1.0086 1.0453 1.0496 1.0072 33,150,000

68 2021年11月11日 秋葉台公園屋外流水プール塗装改修工事 塗装 24,210,000 24,210,000 0.9626 1.1041 1.1389 1.0853 21,424,000

69 2021年11月11日 村岡中学校グラウンド整備工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
120,800,000 120,800,000 0.9596 1.1274 1.2163 1.1336 107,510,000

70 2021年11月15日 円行第二排水区雨水管渠築造工事 土木一式 208,020,000 208,020,000 0.9919 1.0291 1.0437 1.0184 185,940,000

71 2021年11月18日 立石西俣野線舗装打換工事 ほ装 22,960,000 22,960,000 1.0330 0.9874 0.9872 0.9735 20,158,000

72 2021年11月18日 石名坂善行線舗装打換工事 ほ装 23,740,000 23,740,000 1.0319 1.0040 1.0023 0.9795 21,024,000

73 2021年11月25日 六会小学校空調設備機能復旧工事（建築） 建築一式 119,100,000 119,100,000 0.9605 1.0798 1.1249 1.0930 106,030,000

74 2021年11月25日 六会小学校空調設備機能復旧工事（電気） 電気 70,020,000 70,020,000 0.9612 1.1033 1.1022 1.1181 63,057,000

75 2021年11月25日 長後中学校空調設備機能復旧工事（電気） 電気 54,590,000 54,590,000 0.9690 1.0780 1.0687 1.0731 48,553,000

76 2021年11月26日 藤沢市老人福祉センターこぶし荘ルーバー等改修工事 建築一式 28,360,000 28,360,000 0.9674 1.0431 1.1097 1.0592 25,074,000

77 2021年11月26日 石川下土棚線舗装打換工事（その２） ほ装 41,550,000 41,550,000 1.0083 1.0114 1.0047 0.9875 36,564,000

78 2021年12月2日 藤沢聖苑屋根改修工事 防水 37,450,000 37,450,000 0.9611 1.1027 1.1530 1.0929 33,182,000
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79 2021年12月2日 八部公園屋外プールサイド改修工事 建築一式 27,830,000 27,830,000 0.9617 1.1137 1.1610 1.0973 24,649,000

80 2021年12月2日 片瀬山公園トイレ改築工事 建築一式 33,680,000 33,680,000 0.9625 1.1440 1.2191 1.1272 29,877,000

81 2021年12月2日 （仮称）藤沢本町駅自転車駐車場整備工事 土木一式 120,550,000 120,550,000 0.9970 1.0438 1.0355 1.0099 107,400,000

82 2022年1月11日 長後中学校空調設備機能復旧工事（建築） 建築一式 75,940,000 75,940,000 0.9621 1.0830 1.1151 1.0866 67,497,000

83 2022年1月20日 辻堂４２９号線（羽鳥立体）道路改良工事 土木一式 29,670,000 29,670,000 1.0222 1.0365 1.0403 0.9852 26,476,000

84 2022年2月3日 藤沢市老人福祉センターこぶし荘冷温水発生機更新工事 管 75,220,000 75,220,000 0.9580 1.1183 1.1514 1.1130 67,015,000

85 2022年3月24日 令和４年度　道路区画線標示補修等工事 塗装 32,490,000 32,490,000 1.0590 1.0273 0.9868 0.9780 29,011,000

86 2022年4月5日 東橋改修工事（その２） 土木一式 36,220,000 36,220,000 1.1112 0.9959 0.9563 0.9773 32,329,000
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