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1 2022年5月6日 本町一丁目地内管渠更生工事（その２） 土木一式 62,090,000 62,090,000 0.9854 1.0515 1.0363 1.0053 55,831,000

2 2022年5月6日 鵠沼神明五丁目地内管渠更生工事 土木一式 79,670,000 79,670,000 0.9840 1.0458 1.0378 1.0078 71,677,000

3 2022年5月9日 市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事 建築一式 247,100,000 247,100,000 0.9529 1.1317 1.1906 1.1340 224,010,000

4 2022年5月9日 八松小学校校舎棟外壁等改修工事 建築一式 213,300,000 213,300,000 0.9536 1.1209 1.1841 1.1276 193,280,000

5 2022年5月9日 市営長後住宅１、２、３号棟・倉庫外壁等改修工事 建築一式 173,900,000 173,900,000 0.9546 1.1132 1.1682 1.1179 157,490,000

6 2022年5月12日 辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ負荷設備他改築工事　その３ 電気 78,120,000 78,120,000 0.9434 1.2242 1.0370 1.1484 70,145,000

7 2022年5月12日 弁天橋改修工事（その１） 土木一式 219,530,000 219,530,000 1.0414 1.0066 0.9935 0.9990 201,280,000

8 2022年5月17日 辻堂浄化センター水処理第４系列返送汚泥ポンプ改築工事その３ 機械器具設置 29,620,000 29,620,000 0.9415 1.0803 0.9137 0.9932 25,748,000

9 2022年5月24日 村岡中学校給水設備改修工事 管 43,980,000 43,980,000 0.9628 1.0876 1.1030 1.0824 39,816,000

10 2022年5月24日 高浜中学校給水設備改修工事 管 43,730,000 43,730,000 0.9661 1.0785 1.0787 1.0713 39,562,000

11 2022年5月26日 遠藤葛原線道路整備工事 土木一式 110,280,000 110,280,000 1.0018 1.0251 1.0276 1.0024 100,040,000

12 2022年6月2日 善行２５号線道路改良工事 土木一式 61,120,000 61,120,000 1.0049 1.0305 1.0329 0.9963 55,460,000

13 2022年6月16日 湘南台駅地下公共施設照明灯更新工事 電気 36,670,000 36,670,000 0.9705 1.0294 1.1250 1.0558 33,207,000

14 2022年6月21日 鵠沼２９・３１号線道路改良工事 土木一式 77,770,000 77,770,000 1.0130 1.0530 1.0532 1.0085 71,486,000

15 2022年6月23日 Ｅ６－２号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 57,330,000 57,330,000 1.0094 1.0364 1.0455 1.0083 52,603,000

16 2022年6月30日 第１収蔵庫・旧あずま保育園園舎等解体工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
134,260,000 134,260,000 0.9564 1.0877 1.1876 1.1540 121,890,000

17 2022年6月30日 大庭中学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 117,700,000 117,700,000 0.9565 1.1214 1.1591 1.1190 106,830,000

18 2022年6月30日 大庭小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 60,420,000 60,420,000 0.9607 1.0964 1.1144 1.0889 54,724,000

19 2022年6月30日 小糸小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 51,300,000 51,300,000 0.9627 1.0905 1.1017 1.0822 46,449,000

20 2022年6月30日 羽鳥小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 管 49,380,000 49,380,000 0.9627 1.0889 1.1040 1.0828 44,712,000

21 2022年7月7日 高谷小学校トイレ改修工事 建築一式 95,120,000 95,120,000 0.9625 1.0817 1.0984 1.0760 85,975,000

22 2022年7月7日 大越小学校トイレ改修工事 建築一式 75,320,000 75,320,000 0.9655 1.0714 1.0815 1.0658 68,029,000

23 2022年7月7日 長後小学校トイレ改修工事 建築一式 75,170,000 75,170,000 0.9646 1.0774 1.0887 1.0691 67,915,000

24 2022年7月7日 富士見台小学校トイレ改修工事 建築一式 54,650,000 54,650,000 0.9690 1.0657 1.0671 1.0565 49,324,000

 令和４年度

　　＜算出式＞
　　　直接工事費×９５％×指数
　　　共通仮設費×９０％×指数
　　　現場管理費×９０％×指数
　　　一般管理費×６８％×指数
　　　以上の合計額－スクラップ評価額
　　　設定範囲＝予定価格の８５％～９２％
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25 2022年7月7日 明治小学校トイレ改修工事 建築一式 47,870,000 47,870,000 0.9698 1.0630 1.0660 1.0547 43,203,000

26 2022年7月14日 Ｄ８－１号線外汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事 土木一式 87,230,000 87,230,000 1.0024 1.0517 1.0529 1.0155 80,034,000

27 2022年7月21日 大庭大橋高欄地覆改修工事(P5～P8) 土木一式 89,520,000 89,520,000 1.0489 1.0006 0.9471 0.9817 80,514,000

28 2022年7月21日 天神小学校校舎棟外壁等改修工事 建築一式 118,400,000 118,400,000 0.9581 1.1046 1.1609 1.1053 107,230,000

29 2022年7月21日 南部処理区管渠更生工事（その１） 土木一式 27,620,000 27,620,000 0.9949 1.0107 1.0035 0.9819 24,565,000

30 2022年7月21日 Ｆ６－２２号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 41,850,000 41,850,000 1.0101 1.0423 1.0453 1.0073 38,409,000

31 2022年7月21日 秋葉台公園スケートボード広場整備工事 造園 28,090,000 28,090,000 1.0244 1.0258 0.9873 0.9817 25,308,000

32 2022年7月26日 鵠南小学校等改築工事（第２期電気設備工事） 電気 272,600,000 272,600,000 0.9551 1.1103 1.1461 1.1156 247,380,000

33 2022年7月26日 鵠南小学校等改築工事（第2期建築工事） 建築一式 1,983,000,000 1,983,000,000 0.9530 1.1394 1.2219 1.1652 1,803,000,000

34 2022年7月26日 鵠南小学校等改築工事（第２期機械設備工事） 管 464,800,000 464,800,000 0.9548 1.1358 1.1947 1.1469 423,200,000

35 2022年7月26日 白浜養護学校空調設備更新工事（機械） 管 256,300,000 256,300,000 0.9560 1.1247 1.1779 1.1329 233,060,000

36 2022年7月26日 御所ヶ谷緑地法面対策工事 土木一式 414,930,000 414,930,000 1.0020 0.9716 1.0623 1.0141 378,360,000

37 2022年7月28日 西俣野地内管渠更生工事 土木一式 46,400,000 46,400,000 1.0032 1.0479 1.0337 0.9960 42,047,000

38 2022年7月28日 宮原地内汚水管渠築造工事 土木一式 66,550,000 66,550,000 1.0025 1.0329 1.0321 1.0023 60,493,000

39 2022年7月28日 石川下土棚線舗装打換工事 ほ装 66,200,000 66,200,000 1.0096 1.0167 1.0232 0.9949 60,130,000

40 2022年7月28日 令和4年度藤沢駅南口デッキ軒天材改修工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
44,830,000 44,830,000 1.0229 1.0042 0.9931 0.9702 40,214,000

41 2022年8月18日 藤沢652号線他1路線道路改良工事 土木一式 54,240,000 54,240,000 1.0039 1.0274 1.0365 0.9975 49,265,000

42 2022年8月25日 北部第二（三地区）土地区画整理事業　Ｅ６-１６号線区画街路築造外工事 土木一式 60,950,000 60,950,000 1.0435 0.9680 1.0281 0.9821 55,784,000

43 2022年8月25日 藤沢市八ヶ岳野外体験教室　集会棟屋根等改修工事 建築一式 46,600,000 46,600,000 0.9648 1.0787 1.1017 1.0699 42,108,000

44 2022年8月25日 善行唐池線舗装打換工事 ほ装 23,030,000 23,030,000 1.0486 0.9944 0.9883 0.9641 20,811,000

45 2022年8月25日 打戻地内汚水管渠築造工事 土木一式 40,490,000 40,490,000 1.0233 1.0378 1.0314 0.9853 36,991,000

46 2022年8月25日 北部第二（三地区）土地区画整理事業　石川下土棚線外道路整備工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
45,360,000 45,360,000 1.0248 1.0287 1.0578 1.0015 41,731,000

47 2022年9月1日 辻堂駅遠藤線舗装打換工事（辻堂工区） ほ装 37,310,000 37,310,000 1.0364 1.0002 1.0015 0.9693 33,762,000

48 2022年9月1日 湘南大庭・鵠沼・辻堂・湘南台地区車止め設置工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
34,970,000 34,970,000 1.0558 1.0144 0.9709 0.9676 31,610,000

49 2022年9月1日 辻堂駅北口大通り線舗装打換工事 ほ装 26,190,000 26,190,000 1.0329 0.9958 0.9872 0.9667 23,503,000

50 2022年9月8日 善行長後線（六会工区）街路築造工事 土木一式 114,150,000 114,150,000 1.0005 1.0345 1.0707 1.0139 104,780,000

51 2022年9月8日 不動橋改修工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
23,740,000 23,740,000 1.1550 0.9895 0.9355 0.9625 21,576,000
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52 2022年9月15日 白浜養護学校空調設備更新工事（電気） 電気 46,380,000 46,380,000 0.9743 1.0587 1.0409 1.0514 41,883,000

53 2022年9月15日 石名坂温水プール温水発生機更新工事 管 25,380,000 25,380,000 0.9640 1.0935 1.1124 1.0815 22,982,000

54 2022年9月20日 白浜養護学校空調設備更新工事（建築） 建築一式 41,940,000 41,940,000 0.9670 1.0648 1.0860 1.0608 37,866,000

55 2022年9月27日 旧ふれあいセンター解体工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
84,890,000 84,890,000 0.9623 1.0397 1.1402 1.1030 76,516,000

56 2022年9月29日 湘南台221号線舗装打換工事 ほ装 40,710,000 40,710,000 1.0205 1.0308 1.0409 0.9913 37,300,000

57 2022年9月29日 Ｆ６－１０号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 25,530,000 25,530,000 1.0282 1.0323 1.0268 0.9815 23,299,000

58 2022年10月6日 駒形公園他４公園遊具改修工事 造園 46,730,000 46,730,000 1.0035 1.0344 0.9601 0.9933 41,399,000

59 2022年10月6日 藤沢村岡線舗装打換工事 ほ装 41,130,000 41,130,000 1.0184 1.0204 1.0301 0.9940 37,441,000

60 2022年10月11日 一色川護岸改修工事（その２） 土木一式 100,950,000 100,950,000 0.9919 1.0525 1.0944 1.0211 92,527,000

61 2022年10月13日 西俣野地区農道整備工事 土木一式 28,170,000 28,170,000 1.0049 1.0094 1.0229 0.9771 25,242,000

62 2022年10月13日 村岡歩道橋改修工事 塗装 26,000,000 26,000,000 1.1422 0.9537 0.9855 0.9559 23,853,000

63 2022年10月14日 大庭トンネル非常用施設等改修工事（第2期） 電気通信 48,410,000 48,410,000 1.0162 1.0732 1.0610 1.0139 44,537,000

64 2022年10月14日 羽鳥中学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 81,810,000 81,810,000 0.9573 1.1151 1.1820 1.1133 74,086,000

65 2022年10月14日 湘南台中学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 46,360,000 46,360,000 0.9600 1.0920 1.1514 1.0904 41,915,000

66 2022年10月20日 高倉中学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 47,980,000 47,980,000 0.9592 1.1090 1.1628 1.1004 43,412,000

67 2022年10月20日 石名坂善行線舗装打換工事 ほ装 24,230,000 24,230,000 1.0328 1.0032 1.0029 0.9740 21,926,000

68 2022年10月27日 Ｂ１２－１号線汚水・雨水管渠築造工事 土木一式 25,640,000 25,640,000 1.0240 1.0096 1.0118 0.9770 23,172,000

69 2022年10月27日 江の島東ポンプ場仮設圧送管撤去工事 土木一式 52,370,000 52,370,000 1.0781 0.9461 1.0568 0.9668 48,116,000

70 2022年10月27日 大清水小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 67,010,000 67,010,000 0.9571 1.1188 1.1816 1.1115 60,657,000

71 2022年10月27日 明治小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 60,480,000 60,480,000 0.9584 1.0948 1.1622 1.0977 54,702,000

72 2022年11月1日 大庭台墓園高圧線改修工事 電気 25,580,000 25,580,000 0.9807 0.9832 1.0725 1.0353 22,977,000

73 2022年11月4日 E8-2号線汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事 土木一式 43,810,000 43,810,000 0.9970 1.0239 1.0522 1.0034 39,765,000

74 2022年11月10日 藤沢駅北口東西地下道地下２階ダクト等撤去工事 建築一式 44,100,000 44,100,000 1.0033 0.9242 1.0817 1.0245 39,616,000

75 2022年11月15日 辻堂駅遠藤線舗装打換工事（遠藤工区） ほ装 64,910,000 64,910,000 1.0014 1.0179 1.0139 0.9878 58,303,000

76 2022年11月17日 羽鳥中学校サブグラウンド整備工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
93,290,000 93,290,000 0.9586 1.1418 1.2429 1.1448 84,605,000

77 2022年11月25日 小糸小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 57,890,000 57,890,000 0.9573 1.1141 1.1769 1.1094 52,377,000

78 2022年11月25日 駒寄小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築一式 55,030,000 55,030,000 0.9577 1.1096 1.1721 1.1066 49,781,000
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79 2022年12月1日 辻堂南部放流管接続替工事 土木一式 61,580,000 61,580,000 1.0714 0.9663 1.0213 0.9769 56,387,000

80 2022年12月2日 高砂小学校普通教室転用改修工事 建築一式 39,190,000 39,190,000 0.9618 1.0845 1.1098 1.0768 35,382,000

81 2023年1月19日 藤沢駅辻堂駅線道路改良工事 土木一式 79,420,000 79,420,000 1.0051 1.0245 1.0348 0.9929 71,921,000

82 2023年3月7日 辻堂南部放流管流入管渠築造工事 土木一式 138,630,000 138,630,000 1.0018 1.0399 1.0434 1.0086 126,080,000

83 2023年3月23日 八部公園受水槽更新工事 管 35,920,000 35,920,000 0.9572 1.1272 1.1656 1.1163 32,556,000

84 2023年3月28日 F４－１号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 土木一式 43,550,000 43,550,000 1.0224 1.0289 1.0319 0.9887 39,732,000

85 2023年3月28日 E6－５２号線汚水・雨水管渠築造および区画街路築造外工事 土木一式 30,400,000 30,400,000 1.0164 1.0225 1.0222 0.9782 27,427,000

86 2023年3月28日 鵠沼歩専道跨道橋改修工事
とび・土工・コンクリート

（解体含）
25,330,000 25,330,000 1.0370 0.9962 0.9857 0.9654 22,692,000

87 2023年3月28日 令和５年度　道路区画線標示補修等工事 塗装 34,030,000 34,030,000 1.0608 1.0311 0.9856 0.9737 31,001,000
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