

令和5年度

<算出式>  
直接工事費×95%×指数  
共通仮設費×90%×指数  
現場管理費×90%×指数  
一般管理費×68%×指数  
以上の合計額－スクラップ評価額  
設定範囲＝予定価格の85%～92%

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
1	2023年5月8日	高谷小学校校舎外壁等改修工事	建築一式	158,600,000	158,600,000	0.9525	1.1174	1.1753	1.1238	143,610,000
2	2023年5月8日	市営長後住宅4、5号棟・倉庫及び集会棟外壁等改修工事	建築一式	152,400,000	152,400,000	0.9527	1.1227	1.1796	1.1272	138,030,000
3	2023年5月11日	弁天橋改修工事(その2)	土木一式	268,480,000	268,480,000	1.0669	0.9959	1.0173	0.9993	247,000,000
4	2023年5月11日	吉野町公園整備工事	造園	159,590,000	159,590,000	0.9800	1.0458	1.0218	1.0134	142,830,000
5	2023年5月18日	和泉橋・桐原橋改修工事	土木一式	39,810,000	39,810,000	1.1163	0.9900	0.9531	0.9727	36,228,000
6	2023年5月25日	土棚石川線他アンダーパス冠水対策機器更新工事	電気通信	51,820,000	51,820,000	0.9446	1.1603	1.2008	1.1320	47,198,000
7	2023年6月1日	保健医療センター直流電源装置更新工事	電気	23,890,000	23,890,000	0.9739	1.0671	1.0391	1.0533	21,531,000
8	2023年6月1日	北部環境事業所さく井設備工事	さく井	31,940,000	31,940,000	0.9561	1.1294	1.1372	1.1308	29,097,000
9	2023年6月8日	大清水小学校校舎棟外壁等改修工事	建築一式	136,200,000	136,200,000	0.9539	1.1133	1.1698	1.1182	123,330,000
10	2023年6月8日	石川下土棚線舗装打換工事	ほ装	62,270,000	62,270,000	0.9982	1.0327	1.0425	1.0050	56,476,000
11	2023年6月15日	遠藤葛原線道路整備工事(その1)	土木一式	115,090,000	115,090,000	0.9939	1.0404	1.0846	1.0223	105,470,000
12	2023年6月15日	鵜沼神明五丁目地内管渠更生工事	土木一式	52,800,000	52,800,000	0.9915	1.0417	1.0317	0.9939	47,346,000
13	2023年6月15日	長後市民センターコミュニティー棟空調設備改修工事	管	33,460,000	33,460,000	0.9712	1.0689	1.0440	1.0600	30,201,000
14	2023年6月22日	取付管布設替工事	土木一式	29,280,000	29,280,000	1.0380	1.0507	1.0382	0.9827	26,922,000
15	2023年6月22日	藤沢村岡線舗装打換工事	ほ装	27,130,000	27,130,000	1.0231	1.0121	1.0147	0.9834	24,561,000
16	2023年6月29日	南部地区舗装打換工事	ほ装	28,190,000	28,190,000	1.0456	0.9631	0.9907	0.9706	25,302,000
17	2023年7月6日	善行長後線(六会工区)街路築造及び交差点改良工事	土木一式	129,500,000	129,500,000	0.9926	1.0456	1.0589	1.0197	117,840,000
18	2023年7月6日	大道小学校空調設備更新工事(機械)	管	109,100,000	109,100,000	0.9601	1.0609	1.0839	1.0818	98,669,000
19	2023年7月6日	湘南台中学校トイレ改修工事	建築一式	123,300,000	123,300,000	0.9567	1.0916	1.1093	1.0921	111,430,000
20	2023年7月6日	御所見中学校トイレ改修工事	建築一式	92,970,000	92,970,000	0.9616	1.0772	1.0803	1.0745	83,911,000
21	2023年7月6日	辻堂浄化センター水処理第5系列返送汚泥ポンプ負荷設備他改築工事 その1	電気	71,340,000	71,340,000	0.9398	1.2230	1.0369	1.1490	63,864,000
22	2023年7月6日	高砂小学校空調設備更新工事(機械)	管	62,740,000	62,740,000	0.9692	1.0638	1.0457	1.0661	56,674,000
23	2023年7月13日	善行25号線道路改良工事	土木一式	57,520,000	57,520,000	1.0198	1.0256	1.0402	0.9882	52,476,000
24	2023年7月13日	長後309号線舗装打換工事	ほ装	25,870,000	25,870,000	1.0347	1.0058	0.9995	0.9744	23,370,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
25	2023年7月20日	桐原町石川線舗装打換工事	ほ装	39,690,000	39,690,000	1.0166	1.0346	1.0406	0.9972	36,297,000
26	2023年7月20日	令和5年度藤沢駅南口デッキ改修工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	36,390,000	36,390,000	1.0324	1.0089	1.0039	0.9746	32,872,000
27	2023年7月20日	湘南台文化センター空調設備改修工事	管	24,150,000	24,150,000	0.9888	1.0375	0.9949	1.0380	21,749,000
28	2023年7月20日	B4. 2ー3号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	29,590,000	29,590,000	0.9964	1.0758	1.0707	1.0247	27,142,000
29	2023年7月25日	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(機械設備工事)	管	466,900,000	466,900,000	0.9530	1.0973	1.1112	1.1148	423,620,000
30	2023年7月25日	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(建築工事)	建築一式	1,811,000,000	1,811,000,000	0.9484	1.1078	1.1931	1.1493	1,646,000,000
31	2023年7月27日	大庭大橋高欄地覆改修工事(P8～P11)	土木一式	60,040,000	60,040,000	1.0685	0.9992	0.9387	0.9752	53,807,000
32	2023年7月27日	南部処理区管渠更生工事(その1)	土木一式	27,460,000	27,460,000	1.0011	1.0420	1.0210	0.9829	24,592,000
33	2023年7月27日	用田打戻線舗装打換工事	ほ装	23,730,000	23,730,000	1.0287	1.0077	1.0040	0.9796	21,453,000
34	2023年7月27日	C6ー4号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	51,960,000	51,960,000	0.9931	1.0504	1.0883	1.0260	47,687,000
35	2023年8月1日	北部第二(三地区)土地区画整理事業 F32街区造成外工事	土木一式	47,160,000	47,160,000	0.9908	1.0925	1.1248	1.0569	43,387,000
36	2023年8月3日	用田地内汚水管渠築造工事	土木一式	34,190,000	34,190,000	1.0260	1.0282	1.0313	0.9857	31,209,000
37	2023年8月3日	小糸小学校トイレ改修工事	建築一式	111,700,000	111,700,000	0.9595	1.0847	1.0961	1.0822	100,940,000
38	2023年8月22日	片瀬山公園法面対策工事	土木一式	107,090,000	107,090,000	1.0297	0.9806	1.0220	0.9851	97,330,000
39	2023年8月22日	引地川親水公園ほか3公園遊具改修工事	造園	51,810,000	51,810,000	1.0019	1.0481	0.9863	0.9990	46,319,000
40	2023年8月22日	南部処理区管渠更生工事(その3)	土木一式	76,340,000	76,340,000	0.9846	1.0557	1.0404	1.0017	68,519,000
41	2023年8月22日	辻堂駅初タラ線舗装打換工事	ほ装	23,710,000	23,710,000	1.0323	0.9996	0.9871	0.9702	21,272,000
42	2023年8月24日	御幸橋改修工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	27,210,000	27,210,000	1.1203	0.9877	0.9201	0.9681	24,360,000
43	2023年8月24日	打戻地内汚水管渠築造工事	土木一式	28,230,000	28,230,000	1.0263	1.0375	1.0267	0.9844	25,740,000
44	2023年8月24日	藤沢市保健所・南保健センター手摺更新工事	建築一式	27,790,000	27,790,000	0.9655	1.0645	1.0871	1.0601	25,035,000
45	2023年8月28日	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(電気設備工事)	電気	352,200,000	352,200,000	0.9516	1.1153	1.1547	1.1288	319,780,000
46	2023年8月31日	遠藤葛原線道路整備工事(その2)	土木一式	52,070,000	52,070,000	1.0017	1.0229	1.0136	0.9845	46,657,000
47	2023年9月5日	西浜ポンプ場主流入ゲート他改築工事	機械器具設置	32,860,000	32,860,000	0.9544	1.0457	1.0528	1.0679	29,298,000
48	2023年9月7日	秋葉台文化体育館建具等改修工事	建築一式	39,540,000	39,540,000	0.9604	1.0789	1.1254	1.0777	35,701,000
49	2023年9月14日	石川下土棚線外汚水・雨水管渠及び区画街路築造工事	土木一式	78,380,000	78,380,000	0.9976	1.0241	1.0448	1.0033	71,058,000
50	2023年9月14日	長後144号線舗装打換工事	ほ装	25,130,000	25,130,000	1.0232	1.0125	1.0112	0.9834	22,756,000
51	2023年9月21日	F8-4号線外汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事	土木一式	49,750,000	49,750,000	0.9920	1.0533	1.0913	1.0279	45,686,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
52	2023年9月21日	D10－1号線汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事	土木一式	80,290,000	80,290,000	1.0050	1.0360	1.0256	0.9950	72,623,000
53	2023年9月21日	車止め設置工事	とび・土工・コンクリート (解体含)	73,230,000	73,230,000	1.0160	1.0363	0.9818	0.9875	65,701,000
54	2023年9月21日	善行長後線舗装打換工事	ほ装	38,640,000	38,640,000	1.0246	1.0108	1.0090	0.9799	34,949,000
55	2023年9月21日	辻堂駅周辺自転車走行空間整備工事	塗装	23,330,000	23,330,000	1.0698	0.9836	0.9256	0.9666	20,790,000
56	2023年9月21日	藤沢市内道路照明灯更新工事	電気	24,200,000	24,200,000	1.0571	1.0120	0.9518	0.9669	21,644,000
57	2023年9月21日	新藤沢跨線橋改修工事	土木一式	32,970,000	32,970,000	1.1295	0.9996	0.9413	0.9692	30,010,000
58	2023年9月28日	御所見961号線舗装打換工事	ほ装	25,010,000	25,010,000	1.0403	0.9993	0.9959	0.9711	22,584,000
59	2023年10月3日	C8-7号線外汚水・雨水管渠及び区画街路築造工事	土木一式	64,680,000	64,680,000	0.9978	1.0446	1.0373	1.0039	58,559,000
60	2023年10月3日	折戸公園北側通路整備工事	土木一式	25,600,000	25,600,000	1.0513	0.9560	1.0158	0.9659	23,133,000
61	2023年10月5日	大鋸小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	43,500,000	43,500,000	0.9573	1.0935	1.1402	1.0884	39,284,000
62	2023年10月5日	北部第二(三地区)土地区画整理事業 F6-8号線区画街路築造外工事	土木一式	41,630,000	41,630,000	1.0041	1.0324	1.0355	0.9930	37,634,000
63	2023年10月5日	藤沢小学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	71,740,000	71,740,000	0.9540	1.1196	1.1795	1.1154	64,896,000
64	2023年10月12日	藤沢羽鳥線舗装打換工事	ほ装	42,080,000	42,080,000	1.0212	1.0137	1.0145	0.9827	38,084,000
65	2023年10月12日	辻堂駅遠藤線舗装打換工事	ほ装	34,410,000	34,410,000	1.0189	1.0056	0.9954	0.9778	30,862,000
66	2023年10月19日	一色川護岸改修工事(その3)	土木一式	104,260,000	104,260,000	0.9880	1.0295	1.0720	1.0099	94,483,000
67	2023年10月26日	藤沢市立看護専門学校外壁等改修工事	建築一式	60,570,000	60,570,000	0.9546	1.0999	1.1734	1.1052	54,757,000
68	2023年10月31日	E6-7号線外汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	土木一式	30,280,000	30,280,000	1.0195	1.0375	1.0358	0.9920	27,639,000
69	2023年11月2日	秋葉台中学校屋内運動場外壁等改修工事	建築一式	56,470,000	56,470,000	0.9542	1.1156	1.1748	1.1104	51,057,000
70	2023年11月2日	片瀬小学校グラウンド整備工事	建築一式	22,760,000	22,760,000	0.9694	1.0200	1.0991	1.0490	20,495,000
71	2023年11月2日	上山本橋改修工事	塗装	39,860,000	39,860,000	1.1252	0.9598	0.9872	0.9626	36,596,000
72	2023年11月9日	立石西俣野線舗装打換工事	ほ装	27,380,000	27,380,000	1.0344	1.0025	1.0008	0.9747	24,744,000
73	2023年11月14日	西俣野地区農道整備工事	土木一式	22,730,000	22,730,000	1.0081	1.0054	1.0216	0.9749	20,347,000
74	2023年11月16日	藤沢5号線道路改良工事	土木一式	57,230,000	57,230,000	0.9992	1.0456	1.0562	1.0095	52,068,000
75	2023年11月16日	八部公園冷温水発生機更新工事	管	57,710,000	57,710,000	0.9538	1.1055	1.1840	1.1197	52,295,000
76	2023年11月16日	大庭台墓園管理事務所屋根防水等改修工事	建築一式	31,610,000	31,610,000	0.9573	1.1045	1.1489	1.0928	28,547,000
77	2023年11月21日	藤沢保育園園舎防水等改修工事	建築一式	25,650,000	25,650,000	0.9609	1.0820	1.1164	1.0760	23,140,000
78	2023年11月24日	E8－2号線雨水管渠築造工事	土木一式	22,980,000	22,980,000	1.0227	1.0228	1.0128	0.9756	20,729,000

No.	開札日	工事の名称	発注工種	設計金額(税抜)	予定価格(税抜)	直接工事費 指数	共通仮設費 指数	現場管理費 指数	一般管理費 指数	最低制限価格 ・調査基準価格 (税抜)
79	2024年1月11日	藤沢781号線道路改良工事	土木一式	46,650,000	46,650,000	1.0107	1.0230	1.0304	0.9865	42,176,000
80	2024年1月11日	羽鳥小学校給水設備改修工事	管	58,170,000	58,170,000	0.9555	1.1065	1.1288	1.1038	52,657,000
81	2024年1月18日	藤沢652号線道路改良工事(その1)	土木一式	113,750,000	113,750,000	0.9954	1.0158	1.0399	1.0076	102,800,000
82	2024年1月25日	藤沢市ハヶ岳野外体験教室エレベーター改修工事	機械器具設置	29,270,000	29,270,000	0.9705	1.2953	1.4087	1.3384	26,928,000
83	2024年2月1日	遠藤地内汚水管渠築造工事	土木一式	58,250,000	58,250,000	1.0004	1.0387	1.0365	1.0014	52,779,000
84	2024年2月1日	藤沢駅辻堂駅線道路改良工事(その2)	土木一式	61,510,000	61,510,000	1.0095	1.0206	1.0310	0.9883	55,648,000
85	2024年3月21日	片瀬市民センター外壁等改修工事	建築一式	30,370,000	30,370,000	0.9668	1.0593	1.0748	1.0574	27,369,000
86	2024年3月22日	葛原下滝線舗装打換工事	ほ装	26,030,000	26,030,000	1.0257	1.0116	1.0080	0.9817	23,555,000
87	2024年3月27日	令和6年度 道路区画線標示設置工事	塗装	38,660,000	38,660,000	1.0573	1.0348	0.9856	0.9769	35,229,000
88	2024年4月5日	辻堂浄化センター水処理第5系列返送汚泥ポンプ改築工事その1	機械器具設置	23,300,000	23,300,000	0.9353	1.0931	0.9344	1.0102	20,239,000